

「令和4年度経済産業省デジタルプラットフォーム構築事業（地域経済分析システムのシステム更新・運用・保守業務）」
の仕様書案に対する意見への回答

No	頁番号	行番号	項目	種類	意見	理由	回答
1	19	19～28	3.2.5.	1	<p>令和4年度は現行システム構成を引継ぎ、次期RESASの基盤設計および検証環境構築を行う計画と存じます。</p> <p>しかしながら、現行システム稼働維持に求められる組織能力と次期システム構築に向けた基盤設計や検証環境構築に求められる組織能力はそれぞれ異なるものと考えます。</p> <p>特に、次期システムに向けた検討や再来年度以降の構築については、現行システムの維持管理にとられず、多様な経験、能力を持った組織から提案を募集し、競争が促進されることによって、より良い次期システムの企画につながるものと考えております。</p> <p>このため、R4年度の調達またはR5年度の次期RESASに係る設計や構築の調達につきましては、現行システムの引継ぎを前提としない調達をご検討いただけますと幸いです。</p>	次期RESASに係る設計や構築の調達について、競争を促進するため	次期システムの構築に際しては、現行システムの問題点・改善点をよく認識しながら進める必要がありますが、多様な提案によるより良い次期システムを構築する観点も一層加味することとし、現行システム維持（運用保守）業務と次期システム構築（開発）業務の間で情報連携を密に行うことを前提に、調達自体は分割することといたします。
2	19	19～28	3.2.5.	1	<p>令和4年度は現行システム構成を引継ぎ、次期RESASの基盤設計および検証環境構築を行う計画と存じます。</p> <p>運用コスト低減の観点から、現行システム構成の全面的な引継ぎを前提としない方策もご検討いただけますと幸いです。</p> <p>例えば、現行インフラ基盤を引継がず、期間の定め（4か月など）において、令和4年度中に次期システム基盤を最適化することも可とし、基盤最適化までの期間（4か月など）については、現行システム構成での稼働維持を延長するなど、の方策が考えられます。</p> <p>現行システムの維持を前提とせず、多様な経験、能力を持った組織から提案を募集し、競争が促進されることによって、より良い次期システムの企画につながるものと考えております。</p>	次期RESASに係る設計や構築の調達について、競争を促進するため	項番1に記載しましたとおり、現行システムの運用保守と次期システム構築の調達を分割する形となりますので、本仕様書からは次期システム構築に関する記載自体を削除します。なお、次期システム構築の調達に際しては、運用コスト低減等の観点を踏まえ、次期システムの検証環境は限定しないこととしたいと考えておりますが、現行システムへの可用性を担保することはいずれにしても必要となります。
3	50～51	—	11.	4	<p>仕様書からは、適切な引継ぎ期間が考慮されていないように見えます。令和3年度事業者からの引継ぎについても、一定期間が必要なことをご留意いただき、仕様書にご想定される引継ぎ期間を記載いただようお願いいたします。</p>	正確な仕様、要件を把握するため	引継ぎ期間については、令和3年度事業の仕様書に以下の記載があります。 「年間を通して、本システムを通じて切れ目のないサービスを提供するため、本事業の受託者は、令和4年度事業における受託者（受託予定者）に対して、目安として2週間～1か月の期間を設けて「3.2.1(1)システム稼働環境の整備と稼働」記載の他、必要な事項について引継ぎを行うこと。」 引継ぎを行う期間は定めているため、令和4年度仕様書には明記しないことといたします。

(注1) 種類欄には、次から選択した番号を記載のこと。(1. 要求水準を下げよ 2. 要求水準を上げよ 3. 修正せよ 4. その他)

(注2) 意見及び理由は、130文字以内で明確かつ簡潔に記載すること。ただし、その字数内では不足する部分は、別添資料に記載すること。

(注3) 本様式の変更はしないこと。

(注4) 電子媒体も併せて提出のこと。